

御 見 積 書

ウェルブ六甲道
5番街1番館管理組合 様

令和 3 年 11 月 1 日

神戸市兵庫区駅前通5丁目2-20

株式会社 ケー・イー・エス

代表取締役 中 若 辰

TEL (078) 578-7205

FAX (078) 578-7208

下記の通り御見積申し上げます。

金額 ￥1,999,800 -

工 事 名 : セントラル4F防火扉取替工事

工 事 場 所 : ウェルブ六甲道5番街1番館

工 期 :

支 払 条 件 :

工 事 概 要 :

内 訳 明 細 書

ウェルブ六甲道 セントラル4F防火扉取替工事

NO. 1

| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|------------------------|----|----|---------|-----------|----|
| 防火扉 | DW1530×DH2461 扉厚50潜戸38 | | | | | |
| (下部 H500程度 ステン製) | 潜戸共 | 1 | 台 | 962,500 | 962,500 | |
| | | | | | | |
| ステン縦枠 | H500 3本 | 1 | 式 | 21,000 | 21,000 | |
| オーヒンジ親扉・子扉 | | 1 | 台 | 114,000 | 114,000 | |
| ステンケースハンドル | | 4 | 個 | 2,125 | 8,500 | |
| 荷揚げ・荷降し | | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 | |
| 同上工事費 | | 1 | 式 | 180,000 | 180,000 | |
| 研り補修 | 水中ボンド 材工共 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |
| 塗装工費 (夜間作業) | 材工共 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 | |
| 養生費 | | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
| | | | | | | |
| 防火扉ラッチ取替 | 信号確認共 | 1 | 式 | 78,000 | 78,000 | |
| 片付清掃費 | | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | |
| 廃材処分費 | | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | |
| | | | | | | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 209,000 | |
| | | | | | | |
| 小計 | | | | | 1,818,000 | |
| 消費税 | | 10 | % | | 181,800 | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | 1,999,800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(株) ケ イ ジ ェ イ エ ス